

**Re: Diligência - Convite nº 07/2020 - Contratação de empresa de engenharia para a reforma do estacionamento e dos calçamentos externos UOP Sesc Taguatinga Sul**

Construtora Premium &lt;construtorapremium.obras@gmail.com&gt;

Qui, 17/12/2020 11:44

**Para:** Licitação <licitacao@sescdf.com.br>**Cc:** Ritiella de Lima Pires - 5399 <ritiellap@sescdf.com.br> 1 anexos (265 KB)

Proposta.pdf;

Prezado Jean, bom dia.

Realmente houve uma divergência, foi um erro de digitação.

Informamos que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias.

Em anexo segue proposta atualizada.

Favor confirmar o recebimento.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,  
Érika Rocha.Em qui., 17 de dez. de 2020 às 10:50, Licitação <[licitacao@sescdf.com.br](mailto:licitacao@sescdf.com.br)> escreveu:

Prezados, bom dia.

Quanto ao e-mail anterior, favor enviar proposta atualizada.

At

**Jean Colares**

Núcleo de Licitações - NULIC

(61) 3218-9155

| <http://sesc.sistemafecomerciodf.com.br>

---

**De:** Licitação**Enviado:** quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 10:30**Para:** [construtorapremium.obras@gmail.com](mailto:construtorapremium.obras@gmail.com) <[construtorapremium.obras@gmail.com](mailto:construtorapremium.obras@gmail.com)>**Cc:** Ritiella de Lima Pires - 5399 <[ritiellap@sescdf.com.br](mailto:ritiellap@sescdf.com.br)>**Assunto:** Diligência - Convite nº 07/2020 - Contratação de empresa de engenharia para a reforma do estacionamento e dos calçamentos externos UOP Sesc Taguatinga Sul

Prezados. Boa tarde.

Solicitamos manifestação quanto a proposta enviada, do processo Convite nº 07/2020 - Contratação de empresa de engenharia para a reforma do estacionamento e dos calçamentos

externos UOP Sesc Taguatinga Sul. Identificamos que na proposta, o prazo de execução total dos projetos diverge do prazo descrito no Cronograma físico-financeiro.

Diante do exposto, solicitamos que informe qual o prazo a ser adotado.

At

**Jean Colares**

Núcleo de Licitações - NULIC

(61) 3218-9155

| <http://sesc.sistemafecomerciodf.com.br>

--

**Escritório**

**CML Braga Construção de Edifícios**

**Contato: (61) 9 9358-3242**