

Pregão/Concorrência Eletrônica

926637.1082023 .8179 .4305 .4541125736



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00108/2023

Às 10:00 horas do dia 19 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal OS Nº 06/2023 de 11/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 53658-0/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00108/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários às revitalizações de caixas de esgotos sanitários e águas pluviais, com desobstruções de redes coletoras subterrâneas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

Descrição Complementar: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários às revitalizações de caixas de esgotos sanitários e águas pluviais, com desobstruções de redes coletoras subterrâneas.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 237.943,5600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: FJR CONSTRUcoes LTDA, pelo melhor lance de R\$ 217.850,0000 e com valor negociado a R\$ 217.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.810.755/0001-73	ENGECON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 237.000,0000	R\$ 237.000,0000	18/12/2023 19:51:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários às revitalizações de caixas de esgotos sanitários e águas pluviais, com desobstruções de redes coletoras subterrâneas. Porte da empresa: ME/EPP							
34.792.212/0001-70	FJR CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 237.025,7700	R\$ 237.025,7700	15/12/2023 10:06:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário Porte da empresa: ME/EPP							
24.786.130/0001-60	M&C BRANDAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 237.943,5600	R\$ 237.943,5600	07/12/2023 13:23:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários às revitalizações de caixas de esgotos sanitários e águas pluviais, com desobstruções de redes coletoras subterrâneas. Porte da empresa: ME/EPP							
28.313.205/0001-46	R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 237.943,5600	R\$ 237.943,5600	12/12/2023 16:10:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários às revitalizações de caixas de esgotos sanitários e águas pluviais, com desobstruções de redes coletoras subterrâneas Porte da empresa: ME/EPP							
38.065.330/0001-38	MILLENIUM CONSTRUCOES	Não	Não	1	R\$ 237.943,5600	R\$ 237.943,5600	19/12/2023 07:52:35

	LTDA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários às revitalizações de caixas de esgotos sanitários e águas pluviais, com desobstruções de redes coletoras subterrâneas						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
37.637.349/0001-49	LUCIO ALVES DE SOUZA	Sim	Sim	1	R\$ 237.943,5600	R\$ 237.943,5600	19/12/2023 09:22:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários às revitalizações de caixas de esgotos sanitários e águas pluviais, com desobstruções de redes coletoras subterrâneas						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 237.943,5600	38.065.330/0001-38	19/12/2023 10:00:01:323
R\$ 237.943,5600	37.637.349/0001-49	19/12/2023 10:00:01:323
R\$ 237.943,5600	24.786.130/0001-60	19/12/2023 10:00:01:323
R\$ 237.943,5600	28.313.205/0001-46	19/12/2023 10:00:01:323
R\$ 237.025,7700	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:00:01:323
R\$ 237.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:00:01:323
R\$ 236.900,0000	38.065.330/0001-38	19/12/2023 10:13:33:187
R\$ 236.800,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:14:00:760
R\$ 236.000,0000	37.637.349/0001-49	19/12/2023 10:15:13:660
R\$ 235.900,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:15:49:670
R\$ 235.100,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:16:53:397
R\$ 235.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:17:00:333
R\$ 234.500,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:17:14:237
R\$ 234.400,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:17:22:517
R\$ 233.000,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:17:40:147
R\$ 232.900,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:17:50:040
R\$ 232.500,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:17:58:463
R\$ 232.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:18:02:843
R\$ 231.900,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:18:14:660
R\$ 231.800,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:18:19:957
R\$ 231.600,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:18:28:443
R\$ 231.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:18:32:593
R\$ 229.500,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:18:45:053
R\$ 237.900,0000	28.313.205/0001-46	19/12/2023 10:19:04:850
R\$ 230.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:19:17:140
R\$ 229.450,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:19:36:603
R\$ 228.600,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:20:27:373
R\$ 228.590,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:20:46:327
R\$ 227.600,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:21:15:210
R\$ 227.590,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:21:26:797
R\$ 235.000,0000	38.065.330/0001-38	19/12/2023 10:21:55:363
R\$ 226.900,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:22:06:920
R\$ 237.800,0000	24.786.130/0001-60	19/12/2023 10:22:27:003
R\$ 226.890,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:22:47:327
R\$ 230.000,0000	38.065.330/0001-38	19/12/2023 10:23:24:753
R\$ 226.100,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:25:23:650
R\$ 226.090,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:25:33:257
R\$ 226.000,0000	37.637.349/0001-49	19/12/2023 10:25:39:357
R\$ 225.990,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:25:56:690
R\$ 225.600,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:26:08:460
R\$ 225.590,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:26:18:917
R\$ 225.174,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:28:16:083
R\$ 225.150,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:28:24:103
R\$ 225.050,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:28:57:983
R\$ 225.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:29:08:093
R\$ 224.950,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:29:22:077
R\$ 224.900,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:29:26:120
R\$ 224.650,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:29:58:963
R\$ 224.600,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:30:09:640

R\$ 224.450,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:30:14:487
R\$ 224.400,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:30:39:147
R\$ 224.150,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:30:45:960
R\$ 224.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:30:48:963
R\$ 223.850,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:31:02:040
R\$ 223.800,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:31:14:577
R\$ 223.650,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:31:17:300
R\$ 223.500,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:31:23:690
R\$ 223.450,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:31:25:593
R\$ 223.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:31:46:857
R\$ 222.850,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:32:07:730
R\$ 222.500,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:32:23:723
R\$ 222.300,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:32:44:687
R\$ 222.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:32:50:797
R\$ 221.950,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:32:57:987
R\$ 220.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:33:07:307
R\$ 237.790,0000	28.313.205/0001-46	19/12/2023 10:33:33:843
R\$ 219.950,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:34:03:447
R\$ 219.500,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:34:46:587
R\$ 219.350,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:36:44:597
R\$ 219.300,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:36:54:837
R\$ 219.150,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:37:01:420
R\$ 219.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:37:48:863
R\$ 218.950,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:38:01:647
R\$ 218.500,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:38:18:023
R\$ 218.350,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:38:27:203
R\$ 218.000,0000	34.810.755/0001-73	19/12/2023 10:38:51:943
R\$ 217.850,0000	34.792.212/0001-70	19/12/2023 10:40:50:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/12/2023 10:02:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	19/12/2023 10:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento	19/12/2023 10:42:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/12/2023 10:42:51	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/12/2023 12:07:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/12/2023 12:35:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/12/2023 14:08:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/12/2023 15:22:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/01/2024 10:53:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/01/2024 11:05:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70.
Aceite de proposta	03/01/2024 11:43:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 217.850,0000 e com valor negociado a R\$ 217.000,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	03/01/2024 11:44:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FJR CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
------	----------

Sistema	19/12/2023 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	19/12/2023 10:00:55	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	19/12/2023 10:01:20	Estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão de nº 108/2023. Nesta oportunidade a TÍTULO DE COLABORAÇÃO, faremos alguns AVISOS:
Pregoeiro	19/12/2023 10:01:25	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, apresente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC nº 1252/2012.
Pregoeiro	19/12/2023 10:01:28	b) Todos os Senhores, no momento em que apresentarem proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE E ATENÇÃO!
Pregoeiro	19/12/2023 10:01:32	Conforme subitem 1.3 do Edital. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é automática, entretanto, conforme previsão editalícia, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL.
Pregoeiro	19/12/2023 10:02:08	Conforme subitem 4.2 do Edital . Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes no Modelo de Proposta Financeira/Especificação Técnica (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Pregoeiro	19/12/2023 10:02:13	Pedimos que aguardem enquanto verificamos as propostas.
Pregoeiro	19/12/2023 10:06:58	Daremos início a fase de lances, pedimos aos licitantes que apresentem seus melhores lances!
Sistema	19/12/2023 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/12/2023 10:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2023 10:16:32	Prezados licitantes, solicitamos a apresentação de lances mais vantajosos!
Pregoeiro	19/12/2023 10:40:23	Prezados licitantes, solicitamos a apresentação de lances mais vantajosos!
Sistema	19/12/2023 10:42:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/12/2023 10:43:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	19/12/2023 10:43:41	Bom dia Senhores licitantes, pedimos que aguardem enquanto verificamos as propostas.
Pregoeiro	19/12/2023 11:37:50	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, bom dia! A empresa consegue melhorar um pouco mais o valor da proposta?
34.792.212/0001-70	19/12/2023 11:43:48	BOM DIA, INFELISMENTE ESTAMOS NO LIMITE DE NOSSA POSSIBILIDADE E OBRIGADO PELA OPORTUNIDADE
Pregoeiro	19/12/2023 11:52:33	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Exercendo meu dever de negociar, questiono se a empresa não conseguiria chegar no valor de R\$ 217.000,00?
34.792.212/0001-70	19/12/2023 11:55:57	BOM DIA, SIM CONCORDAMOS COM SOLICITAÇÃO DE VOSSA SENHORIA , FICANDO O VALOR FINAL R\$ 217000,00. E PRECIMOS DE TEMPO PARA ADEQUAR A PLANILHA ASSIM COMO PROPOSTA FINAL.
34.792.212/0001-70	19/12/2023 11:59:03	ERRO NA DIGITAÇÃO; PRECISAMOS
Pregoeiro	19/12/2023 12:06:54	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Peço que a empresa envie a proposta adequada ao valor negociado. A empresa terá até as 15h para envio da documentação. Na oportunidade, peço que a empresa envie o RG da procuradora da empresa, frente e verso, visto que foi enviado apenas o verso.
Sistema	19/12/2023 12:07:13	Senhor fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
34.792.212/0001-70	19/12/2023 12:14:22	POR GENTILEZA QUAL É A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1?
Pregoeiro	19/12/2023 12:21:50	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Não entendi a pergunta.
34.792.212/0001-70	19/12/2023 12:29:23	Posso enviar a Carta proposta juntamente planilha devidamente revisada
Sistema	19/12/2023 12:35:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
34.792.212/0001-70	19/12/2023 12:36:31	por gentileza, confirma se recebeu os documentos solicitados
Pregoeiro	19/12/2023 13:51:23	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, acuso recebimento, todavia, necessário o envio das demais planilhas com base no preço negociado. A exemplo da planilha de

composição de preço unitário. Ou não houve alteração após a redução do valor?		
34.792.212/0001-70	19/12/2023 14:05:28	Boa tarde Sr. Pregoeiro, tem como nos dar um prazo maior para adequação da Planilha de Composição de preços?
Pregoeiro	19/12/2023 14:08:28	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Foi concedido o prazo até as 15h para a empresa enviar a proposta ajustada contemplando todas as planilhas. Prorrogo o prazo até as 16h.
Sistema	19/12/2023 14:08:34	Senhor fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/12/2023 15:21:06	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Lembrando que a empresa terá até as 16h para envio
Sistema	19/12/2023 15:22:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/12/2023 15:42:22	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Informo que a documentação será enviada para análise da área técnica.
Pregoeiro	19/12/2023 15:44:11	Ficam todos notificados da sessão de continuidade agendada para o dia 03/01/2024 às 10h.
Pregoeiro	03/01/2024 10:02:22	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	03/01/2024 10:41:09	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Licitante conectada?
34.792.212/0001-70	03/01/2024 10:42:06	Bom dia, sim estamos conectado
Pregoeiro	03/01/2024 10:46:45	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Em análise da documentação não localizamos a certidão de não vistoria ou de vistoria (caso tenha ocorrido), na documentação (Modelo IV e V). Solicito o envio da mesma. consegue anexar em 30 minutos o documento atualizado?
34.792.212/0001-70	03/01/2024 10:48:32	Foi enviado nos anexos, sendo que é a segunda do anexo
34.792.212/0001-70	03/01/2024 10:50:01	abre o link para enviar novamente
Pregoeiro	03/01/2024 10:50:45	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Nos documentos de habilitação?
34.792.212/0001-70	03/01/2024 10:51:11	sim
34.792.212/0001-70	03/01/2024 10:51:19	zipado
34.792.212/0001-70	03/01/2024 10:51:55	abre o link para enviar novamente
Pregoeiro	03/01/2024 10:53:56	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Não localizei o anexo, favor anexar novamente
Sistema	03/01/2024 10:53:57	Senhor fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	03/01/2024 10:54:06	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Anexo convocado , no aguardo
34.792.212/0001-70	03/01/2024 10:56:09	pode abrir o link para enviar novamente
34.792.212/0001-70	03/01/2024 10:59:54	já enviamos novamente
Pregoeiro	03/01/2024 11:01:49	Para FJR CONSTRUCOES LTDA - Prezado licitante, solicito que verifique o anexo não foi enviado.
Sistema	03/01/2024 11:05:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FJR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.212/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/01/2024 11:41:17	Prezados licitantes, segue manifestação técnica quanto a documentação apresentada.
Pregoeiro	03/01/2024 11:42:47	Área técnica se manifesta favorável a documentação e proposta apresentada. Prosseguiremos com as aceitações pertinentes.
Pregoeiro	03/01/2024 11:42:56	Agradecemos a participação de todos !
Sistema	03/01/2024 11:44:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/01/2024 11:44:11	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/01/2024 às 12:05:00.
Pregoeiro	03/01/2024 12:09:57	Prezados licitantes, informamos que não houve intenção de recurso. Nada mais a tratar damos a presente licitação por encerrada. Agradecemos a participação de todos!

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/12/2023 10:07:18	

Alteração equipe	18/12/2023 10:07:22	
Alteração equipe	18/12/2023 10:09:46	Pregoeiro Anterior: 03732702162-GISELLY OLIVEIRA MARCELO DE AMORIM . Pregoeiro Atual: 87184206304-THAYSA FERREIRA VITORIANO . Justificativa: para condução do certame
Alteração equipe	19/12/2023 09:52:55	Pregoeiro Anterior: 87184206304-THAYSA FERREIRA VITORIANO . Pregoeiro Atual: 08287151490-ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED. Justificativa: Alteração pregoeiro
Abertura da sessão pública	19/12/2023 10:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	19/12/2023 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	19/12/2023 10:43:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	19/12/2023 11:24:47	Pregoeiro Anterior: 08287151490-ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED. Pregoeiro Atual: 87184206304-THAYSA FERREIRA VITORIANO . Justificativa: para condução do certame
Suspensão administrativa	19/12/2023 15:47:49	Previsão de reabertura: 13/12/2023 10:00:00; para análise pela área técnica.
Alteração equipe	02/01/2024 18:12:51	Pregoeiro Anterior: 87184206304-THAYSA FERREIRA VITORIANO . Pregoeiro Atual: 08287151490-ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED. Justificativa: Alteração pregoeiro oficial
Reativação	03/01/2024 10:01:59	
Abertura do prazo	03/01/2024 11:44:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/01/2024 11:44:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/01/2024 às 12:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:10 horas do dia 03 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED
Pregoeiro Oficial

GISELLY OLIVEIRA MARCELO DE AMORIM
Equipe de Apoio

FABIO ZACARIAS DE SOUZA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

